

2 Програмний комплекс АВК - 5 (3.5.2) укр.

Замовник
(назва організації)
Підрядник ТОВ "Вулан"
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на Екологічне покращення та ліквідація заторів в руслі р. Латориця на території Ужгородського району, що здійснюється в 2020 році

Вид договірної ціни: тверда.

Визначена згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 19 серпня 2020 р.

№ п/п	Обгрунтування	Найменування витрат	Вартість, тис. грн.		
			всього	будівельних робіт	інших витрат
1	2	3	4	5	6
1	Прямі витрати, в тому числі		388,699	388,699	-
1	Заробітна плата		69,517	69,517	-
	Вартість матеріальних ресурсів		48,83	48,83	-
	Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів		270,352	270,352	-
	Загальновиробничі витрати		62,266	62,266	-
2	Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд		-	-	-
3	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)		-	-	-
4	Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги робіт, що плануються до виконання у літній період)		-	-	-
5	Інші супутні витрати		-	-	-
6	Разом		450,965	450,965	3,033
7	Прибуток		16,766	16,766	-
8	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій		3,033	-	-
9	Кошти на покриття ризику		-	-	-

1	2	3	4	5	6
10	Розрахунок N12	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами Разом (пп. 1-10)	470,764	467,731	3,033
11	Розрахунок N13	Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані складовими вартості будівництва (без ПДВ) Разом договірна ціна крім ПДВ	-	-	-
12		Податок на додану вартість Всього договірна ціна	470,764 94,1528 564,9168	467,731	3,033 94,1528



Керівник підприємства (організації) замовника



Керівник генеральної (організації) замовника

С.О.Пилип