

(назва організації, що затверджує)

ЗатвердженоЗведений кошторисний розрахунок у сумі 564,9168 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №**Екологічне покращення та ліквідація заторів в руслі р. Латориця на території Ужгородського району**

Складений в поточних цінах станом на 11 серпня 2020 р.

№ п/п	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	Глава 1. Підготовлення території будівництва Культуротехнічні роботи	85,284	-	-	85,284
2	2-1	Разом по главі 1: Глава 2. Об'єкти основного призначення Екологічне покращення та ліквідація заторів в руслі р. Латориця на території Ужгородського району	85,284	-	-	85,284
		Разом по главі 2:	365,681	-	-	365,681
		Разом по главах 1-7:	365,681	-	-	365,681
		Разом по главах 1-8:	450,965	-	-	450,965
		Разом по главах 1-9:	450,965	-	-	450,965
		Разом по главах 1-12:	450,965	-	-	450,965

1	2	3	4	5	6	7
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошторисний прибуток (П)	16,766	-	-	16,766
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) Разом	-	-	3,033	3,033
	ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 п.5.8.16	Податок на додану вартість	467,731	-	3,033	470,764
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	467,731	-	94,1528	94,1528
					97,1858	564,9168

Склав

С.О.Пилип

Перевірив

